MANDATNA ZMLUVA
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. (Obchodného zakonnika) v zneni
neskorsich predpisov a dopinkov

ktora sa uzatvara medzi (zmluvnymi stranami):

1.1

1.2

Mandant:

Obchodné meno:
V zastlpeni:
Osoby opravnené jednat’:
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

Tel. kontakt:

Fax:

Email:

WEB:

(d'alej len ,mandant®)

Mandatar:

Obchodné meno:
V zastipeni:
Osoby opravnené jednat’
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
Sidlo:

ICO:

BIE:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

Tel. kontakt:

Fax:

E-mail:

Register:

(dalej len ,mandatar")

él. 1.

Zmluvné strany

Obec Drienica
Ing. lgorom Biréakom, starostom obce

Ing. Igor Biréak, starosta obce

Ing. Igor Biréak, starosta obce

Obecny urad Drienica 168, 083 01 Sabinov
00 326 968

2020543085

VsSeobecna Gverova banka, a.s.
22120572/0200

051 /458 42 22

051 /458 42 22

obec@drienica.sk, drienica@drienica.sk
www.drienica.sk

imvia — ENGINEERING s.r.o.
Ing. Imrich MISKUF, konatel spolo¢nosti

Ing. Imrich MISKUF, stavebny dozor

Ing. lvan FEJEDELEM,asistent stav. dozora
Budovatefska 50, Presov

45248681

2022908129

SK2022908129

UniCredit Bank

1074735004/1111

0917 597 337

051-7592741

info@imvia.sk

Okresného studu Presov, oddiel: Sro, vlozka
Cislo: 22181/P
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Cl. 2.
Vychodiskové podklady a udaje

2.1 Vychodiskové udaje:

2.1.1 Nazov zakazky: Vykon stavebného dozoru projektu: Uprava Drienického
potoka — Drienica — protipovodiiova ochrana.

2.1.2 Miesto stavby: Obec Drienica — k. U. Drienica.

2.1.3 Termin stavby: DiZzka vykonu ¢&inosti stavebného dozoru je v stlade s dizkou

realizacie stavebnych prac, ktoré sa odhaduju na 24 mesiacov,
resp. do terminu ukoncenia stavebnych prac na uvedenom
projekte.

éL3.
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom zmluvy, ktory bol predmetom zakazky verejného obstaravania vyhlaseného
vo Vestniku VO &. 63/2013 zo dna 29.03.2013, znacky 4826 - WYS, v zmysle zakona
¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov, je
vykon stavebného dozoru v zmysle stavebného zakona ¢&. 50/1976 § 46b Z. z. a dal$imi
relevantnymi zakonmi a predpismi platnymi v SR v rozsahu a za podmienok dojednanych
v tejto zmluve.

3.2 Mandatar sa zavazuje, ze v ramci vykonu inzinierskej ¢innosti zariadi za odplatu a
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, pre mandanta v jeho mene &innost stavebného
technického dozoru poc&as realizacie stavby a po dokonéeni stavby v tomto rozsahu:
3.2.1 Odovzdanie staveniska zhotovitelovi alebo zhotovitelom.

3.2.2 Ugast na kontrolnom zamerani terénu, ktoré vykona zhotovitel pred zagatim prac.

3.2.3 Dodrziavanie podmienok stavebnych povoleni ainych povoleni potrebnych pre
vystavbu.

3.2.4 Plnenie opatreni statneho stavebného dohladu.

3.2.5 Riadne evidovanie a archivovanie projektu stavby, overeného v stavebnom konani.

3.2.6 Evidovanie dokumentacie dokoncéenych Casti stavby.

3.2.7 Odsuhlasenie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyS$uju cenu stavebného objektu
alebo prevadzkového suboru, nepredlZuju lehotu vystavby, nezhor§uju parametre
stavby ani jej prevadzkové a uzitkové vlastnosti.

3.2.8 Kontrola vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocenovacich podkladov.

3.2.9 Kontrola vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti platobnych dokladov a ich sdladu
s podmienkami zmluvy odielo a predkladanie tychto dokladov na Ghradu
objednavatelovi.

3.2.10 Kontrola tych Casti stavby, ktoré budu pri dalSom postupe vystavby zakryté, alebo

sa stanu nepristupnymi.

3.2.11 Odovzdanie Casti stavby v dohodnutom stupni rozostavanosti dal$im zhotovitefom
na ich nadvazné ¢éinnosti v stlade so zmluvami.

3.2.12 Spolupraca s geodetom zhotovitela pri dodrziavani priestorového umiestnenia
objektov.

3.2.13 Spolupraca s pracovnikmi, vykonavajicimi autorsky dozor a odbomy autorsky
dohlad, pri zabezpecovani suladu realizovanej stavby s projektom.

3.2.14 Spolupraca so spracovatelom projektu pre stavebné povolenie, so spracovatelmi
realizacnych projektov a so zhotoviteImi pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych chyb projektu.

3.2.15 Sledovanie, &i zhotovitelia vykonavaju skusky materidlov, konstrukcii, zariadeni
a prac, kontrola vysledkov skiSok a evidovanie dokladov o vysledkoch tychto
skusok.

3.2.16 Postupné vyzadovanie, evidovanie a archivovanie dokladov, preukazujicich
kvalitu diela.

e
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3.2.17 Sledovanie vedenia stavebného dennika.

3.2.18 Hlasenie archeologickych nalezov.

3.2.19 Kontrola staveniska a zucastnenych na stavbe, dohlad na dodrziavanim zasad
bezpecnosti prace, civilnej ochrany a poziarnej ochrany.

3.2.20 Pravidelné vykonavanie sprievodne;j fotodokumentacnej ¢innosti
a vypracovavanie pisomnych sprav o priebehu realizacie.

3.2.21 Spolupraca s pracovnikmi zhotovitelov pri vykonavani opatreni na odvratenie
alebo na obmedzenie $kéd pre ohrozeni zdravia alebo majetku na stavbe.

3.2.22 Kontrola postupu prac podla harmonogramu, upozornenie zhotovitelov na
nedodrziavanie dohodnutych terminov a spoluprdca pri prerokovani navrhov
opatreni zhotovitelov, smerujicich k odstraneniu vzniknutého oneskorenia
postupu prac.

3.2.23 Priprava podkladov pre uplatiiovanie majetkovych sankcii, ak objednavatel o to
poziada.

3.2.24 Priprava podkladov pre zavereéné technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby.

3.2.25 Priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej ¢asti a Giéast na
konani o odovzdani a prevzati.

3.2.26 Kontrola dokladov, ktoré zhotovitel pripravi k odovzdaniu a prevzatiu diela.

3.2.27 Kontrola, & zhotovitel odstrafiuje vady a nedorobky, zistené pri odovzdani
a prevzati diela v dohodnutych lehotach a potvrdzovanie dokladov o odstraneni
vad a nedorobkov. :

3.2.28 Priprava podkladov pre kolaudaéné konanie.

3.2.29 Ugast na kolaudaénom konani.

3.2.30 Kontrola vypratania staveniska.

3.3 Vykon stavebného dozoru sa mandatar zavazuje realizovat pocas realizacie stavby
v stlade s ¢asovym harmonogramom stavby az do konania o odovzdani a prevzati
stavby a kontroly vypratania staveniska dodavatelom stavebnych prac.

3.4 Pri vykone predmetu zmluvy bude mandatar dodrZiavat véeobecne zavazné predpisy,
technické normy, platné oborové normy, v8eobecné pravidla a ustanovenia povolujlucich
a kontrolnych organov.

3.5 Mandant sa zavazuje, ze za vykonany stavebny dozor zaplati mandatarovi dohodnutu
cenu podla &lanku 5 tejto zmluvy a bude mandatarovi poskytovat su¢innost a dojednané
spolupbsobenie.

_ CLa4.
Cas plnenia

4.1 Mandatar sa zavazuje, Ze priebezny stavebny dozor bude vykonavat na stavbe pocas
realizacie stavby podla ¢l.2 a 3 tejto zmluvy.

4.2. Ak ddjde k prediZeniu lehoty vykonu &innosti technického dozoru dohodnutej v tejto
zmluve z db6vodu, ktory nebude na strane mandatara, zmluvné strany upravia &as
plnenia formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

4.3. Pracovné stretnutia (kontrolné dni) pocas vystavby stavby bud( pravidelne organizované
v zmysle internej dohody medzi investorom, stavebnym dozorom a dodavatelom
stavebnych prac, ktora bude prijatd na odovzdani staveniska zadpisom do stavebného
dennika. Mandant a mandatar su povinni sa zu€asthovat na uvedenych pracovnych
stretnutiach. V pripade nelc&asti zmluvnych stran na pracovnom stretnuti sa zmluvné
strany zavazuju navzajom v¢as informovat, ato pisomnym ozndmenim na uveden(
poStovu adresu mandanta (pripade e-mailom) minimalne 3 dni pred uskuto¢nenim
pracovného stretnutia.
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€L s.
Cena a platobné podmienky

5.1 Cena za predmet zmluvy vratane cestovného a vSetkych vedlajSich nakladov ¢ini cenu
(sumu) spolu vo vysSke 13 080,00 EUR vratane DPH. Slovom: trinasttisicosemdesiat
EUR vratane DPH, z toho 2 180,00 EUR hodnota DPH 20 % a 10 900,00EUR cena bez
DPH. Mandatar je/nie* (*nehodiace sa skrtnut) platcom DPH.

5.2 Celkova vyska sumy bude rozdelena do nasledujucich splatok:

Prva splatka vo vy$ke 25,00 % z dohodnutej Ciastky
Druha splatka vo vySke 25,00 % z dohodnutej Ciastky
Tretia splatka vo vySke 25,00 % z dohodnutej Ciastky
Stvrta splatka vo vy$ke 25,00 % z dohodnutej &iastky

5.3 Podkladom pre uhradu bude faktura vystavena mandatarom. Faktira musi obsahovat
vSetky potrebné nalezitosti dafiového dokladu podla zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty. Neupina, alebo nespravna faktira bude vratend mandatarovi
mandantom.

5.4 Dohodnuta doba splatnosti faktur je 60 dni od dorucenia faktlry mandantovi.

5.5 Ak dbjde kzruSeniu tejto zmluvy zdbvodu zastavenia prac na stavbe zo strany
mandanta, mandatar ma pravo vyfakturovat preukazatelne rozpracované prace
(€innnosti) ku diu skoncenia tejto zmluvy.

5.6 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy vrozsahu &l. 3 tejto zmluvy je dojednana
dohodou zmluvnych stran v zmysle zak. &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
noviel ako kone€na a naklady, ktoré vznikni mandatarovi pocas vykonu technického
stavebného dozoru zna8a mandatar sam.

Cl. 6.
Spolupésobenie a podklady mandanta

6.1 Mandant sa zavazuje, Ze pocas vykonu stavebného dozoru poskytne mandatarovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie spocivajice najmi v odovzdani
doplfujucich udajov, spresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba
vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

6.2 Mandant sa zavazuje, Ze najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim stavby odovzda
jedno overené kompletné paré projektovej dokumentacie mandatarovi. Mandatar po
ukon&eni vystavby a UspesSnom kolauda¢nom konani toto kompletné paré vrati do 10
pracovnych dni mandantovi.

GL 7
Plnomocenstvo

7.1 Mandant, inak investor (objednavatel, stavebnik), udeluje tymto mandatarovi pisomnu
plnd moc, aby podla § 13 v nadvaznosti § 566 Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskordich zmien a dopinkov, konal pri zabezpecovani ¢innosti v rozsahu &l. Il
tejto zmluvy ako jeho zéstupca, aby ho zastupoval pri realizacii stavby a v konani s inymi
organmi a pravnickymi alebo fyzickymi osobami. Najma je mandatar splnomocneny
uzavierat a menit ako zastupca mandanta v jeho mene a na jeho Uéet zmluvy na plnenia
a vykony, potrebné pre realizaciu stavby.
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7.2 Mandatar bude voci tretim stranam vystupovat ako splnomocneny zastupca investora
(stavebnika, objednavatela) a bude konat v mene a na ucet mandanta.

7.3 Ukony takto uskutoénené zavézuju mandanta v plnom rozsahu.

7.4 Toto plnomocentstvo kon¢&i uplynutim €asu plnenia podla &l. 2 a &l. 4 tejto zmluvy.

Cl. 8.
Zodpovednost' za vady, zaruka

8.1 Mandatér zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude vykonavany podla tejto zmluvy
v stlade so zakonom, s platnymitechnickymi normami, projektovou dokumentaciou
a platnymi povoleniami. Za kvalitu prac mandatar ruéi po dobu 3 rokov od ukonéenia
prac.

Cl. 9.
Sankcie

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri neplneni predmetu zmluvy v dohodnutom termine
zo strany mandatara méze si mandant uplatnit pokutu znizenim ceny predmetu zmiuvy
vo vySke 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy aj zacaty den omeskania.

9.2 Ak je mandant v ome&kani s Uhradou faktiry vystavenej mandatarom v danej veci, méze
si u neho mandatar uplatnit' Urok z omeskania vo vyske 0,05 % zfakturovanej Ciastky
za kazdy aj zacaty deri omeskania.

Cl.10
Zmena zavazku, odstipenie od zmluvy.

10.1 Mandant sa zavazuje, Ze pristupi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti
zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujuce pre uzavretie tejto zmluvy alebo
vzniknu nové poziadavky mandanta.

10.2 V pripade, Ze déjde k zruseniu, alebo odstipeniu od tejto zmluvy, bude mandatar
sluzby rozpracované ku dru zrusenia alebo odstipenia fakturovat mandantovi vo
vySke rozsahu vykonanych prac ku difiu zruSenia (odstlpenia) od tejto zmluvy
a odovzda mandantovi v8etku dokumentaciu.

Gl 14.
Ostatné ustanovenia

11.1 Mandatar bude informovat mandanta o priebehu realizacie stavby anim
zabezpelovanych ¢&innosti na pravidelnych poradach stavby a odosielanim képii
déleZitej obchodnej a inej koreSpondencie (stavebné denniky, objednavky, zmluvy,
reklamacie, zapisy z rokovani a iné).

11.2 Mandant a mandatar sa zavazuju, Zze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
suhlasu, alebo tieto informacie nepouziju pre iné Uéely ako pre plnenie podmienok tejto
zmluvy.
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11.3

Mandatar bude pri zabezpedovani ¢innosti podla él. 3. tejto zmluvy postupovat
s odbornou starostlivostou. Svoju €innost bude mandatar uskutoéhovat v sulade so
zaujmami mandanta a podla jeho pokynov, zapisov a dohéd opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran a v sulade s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutych organov Statnej
spravy a samospravy.

11.4 Ak dohody uzavreté podla €l. 10. maju vplyv na predmet alebo termin splnenia zavazku,

115

11.6

il

11.8

1241

musi byt suéastou tejto dohody aj spdsob Upravy ceny. Takato dohoda je podkladom
pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Mandatar vyhlasuje, Ze pracovnici, ktori budlu vykonavat innosti technického dozoru
boli oboznédmeni s podmienkami dodrZiavania bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci.
Za bezpeénost a ochranu zdravia pri praci svojich pracovnikov zodpoveda mandatar.

Mandatar je povinny odovzdat bez zbytoéného odkladu mandantovi uradné doklady,
veci alebo iny prospech, vdetko, o ziska v mene mandanta pri zabezpecovani ¢innosti
podla ¢€l. 3 tejto zmluvy od tretej strany (rozhodnutia Uradov, stdov alebo inych
organov, hmotné veci, zmluvné pokuty, thrady $kéd). Mandant v tejto suvislosti uhradi
mandatarovi naklady, ktoré mandatar nevyhnutne a tcelne vynalozil pri zabezpetovani
¢innosti v prospech mandanta (poplatky, prip. iné naklady).

Vramci svojho spolupésobenia sa mandant zavdzuje, Ze vrozsahu nevyhnutne
potrebnom, na vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovazeni podkladov, doplfiujucich
Udajov, upresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia
tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne mandatarovi najneskér do 11 dni od jeho
vyZiadania. Osobitnu lehotu dojednaju strany v pripade, ak sa bude jednat
o spolupdsobenie, ktoré nemdze mandant zaobstarat viastnymi silami.

Mandatar sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s poskytovanymi

sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP ¢&. 073/2.1

MP/2013 a to opravnenymi osobami a poskytnut im véetku potrebnt stiéinnost.

Opravnenymi osobami su najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikany organ
a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a EU

¢l.12
Zaverecné ustanovenia

Pravne vztahy zmluvnych stran zaloZzené touto zmluvou, pokial ich tato vyslovne
neupravuje, sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika a ostatnych
platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

12.2 Tuto zmluvu je mozné menit a/alebo dopihat vyluéne pisomnymi dodatkami

podpisanymi obidvoma zmluvnymi stranami.

12.3 Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a

ucinnost diilom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona €. 546/2010 Z. z.,
ktorym sa doplfia zakon ¢&. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich
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predpisov a § 5 zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni
neskorsich predpisov.

12.4 Uginnost tejto zmluvy je zarovefi podmienena splinenim odkladacej podmienky, ktora
spo€iva v tom, Ze Riadiaci organ potvrdi spravnost vykonania verejného obstaravania
prijimatelom, ktorym je objednavatel a to na zaklade schvalenej Ziadosti o poskytnutie
nenavratného finanéného prispevku v ramci Operacny ciel 2.1 Preventivne opatrenia
na ochranu pred povodnami a Prioritna os 2. Ochrana pred povodnhami Operaény
program Zivotné prostredie.

V pripade neposkytnutia finanénych prostriedkov objednavatel odstlpi uz od uzavrete;
zmluvy bez akychkolvek nahrad.

12.5 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajlcich z tejto
zmluvy, 2e ich zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzena a Ze im nie sl zname
okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet tato zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost
existuje zodpovedaju za Skodu, ktora vznikne Ucastnikovi tejto zmluvy na zaklade tohto
vyhlasenia.

12.6 Zmluva sa vyhotovuje v Siestich vyhotoveniach, pri€om mandant obdrzi tyri rovnopisy
a mandatar dva rovnopisy.

12.7 Zmluvné strany prehlasuju, Ze si zmluvu preéitali, jej obsahu vratane pripadnych
odkazov na pravne normy porozumeli a na znak suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisuj.

Vv Drienici,{z}:.{’f.ﬂ. 2014 V Presove |, i ‘O\‘ 2014

Za mandanta: Za mandatara:
Obec Drienica

SR DN

CNGINECRITTG - E-man: Infogimyiask =]

=T

Vi

lng/.' Igor Bircak Ing. Imrich ;"kug_
starosta obce konatel spol /"no;/ti
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