ZMLUVA O DIEL O C.DRC-3/8/2019
uzavreta podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika,

v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel

Nazov: Obec Drienica

Sidlo: Obecny Urad Drienica 168, 083 01 Sabinov
ICO: 00 326 968

DIC: 2020543085

V zastupeni: Ing. Igor Biréak, starosta obce

Osoby jednat

vo veciach zmluvnych: Ing. Igor Biréak, starosta obce
vo veciach technickych: Ing. Igor Biréak, starosta obce

Bankové spojenie: VUB, a.s.

IBAN: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Telefon: 051 /458 42 22

E-mail: obec@drienica.sk

(dalej len ,objednavatel)

a
Nazov: AURIOL spol. s r.o.
Sidlo: Berlinska 2457/6, 040 13 KoSice
ICO: 45 504 831
DIC: 2023042428
IC DPH: SK 2023042428
V zastupeni: Bc. Juraj Figura - konatel
Osoby jednat

vo veciach zmluvnych : Ing. Jan Filip

vo veciach technickych: BC. Juraj Figura
Bankové spojenie: VSeobecna Uverova banka, a.s.
IBAN: SK93 0200 0000 0027 5884 0651
Telefén: 0908644375
E-mail: auriolsro@gmail.com
Zapisany v registri: Okresného sudu KosSice I., odd Sro,
Cislo zapisu: vlozka &. 25550/V

(d'alej len ,zhotovitel)

Cl. 1. Predmet plnenia zakazky

1. Zhotovitel sa zavazuje, ze zabezpeC€i kompletnu dodavku a realiziciu stavebnych
prac na predmet zdkazky: , Vystavba chodnika a vstupov k prifahlym objektom —
2. etapa“, ktor4 je vysledkom verejného obstaravania zdkazky s nizkou hodnotou
na uskuto¢nenie stavebnych prac podla § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
vyhlasenej vo vyzve na predkladanie ponuk pod &. j. DRC-2019/182-OCU-001 zo dfia
30.07.2019, v rozsahu podla oceneného vykazu vymer - cenovej ponuky zhotovitela.
Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmetné dielo vo vlastnom mene ana vlastnu
zodpovednost.
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Cl. 2. Miesto a termin plnenia predmetu zmluvy

1. Zmluva odielo sa uzatvara do ukonlenia diela celkom, do jeho pisomného
odovzdania a prevzatia objednavatelom.

2. Lehoty pInenia celého predmetu zakazky podla €l. 1., tejto zmluvy su nasledovné:
Zaciatok realizacie (dodania): do 5 pracovnych dni odo dria prevzatia staveniska.
Ukoncenie realizacie (dodania): najneskér do 7 mesiacov dna prevzatia

staveniska.
Verejny obstaravatel poZaduje zrealizovat v lehote do 30.11.2019 minimalne
stavebné prace o celkovej vySke max. do 50.000,00 EUR s DPH, a to v rozsahu
stavebnych prac urCenych verejnym obstaravatelom a zaroven urCuje termin
realizacie pre tieto prace:
Zaciatok realizacie (dodania): do 5 pracovnych dni odo diia prevzatia staveniska
Ukoncenie realizacie (dodania): najneskér do 30.11.2019.

3. Ak zhotovitel pripravi dielo resp. €ast diela na odovzdanie pred dohodnutou lehotou
plnenia, zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat' aj v skorSej ponuknutej lehote.

4. Miesto dodania (realizicie) predmetu zmluvy — Obec Drienica, k. U. Drienica.

Cl. 3. Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podfla €&l. 1. tejto zmluvy vyjadruje
cenovu Uurovenn v ase predlozenia navrhu zmluvy aje stanovend dohodou
zmluvnych strén v sulade so zak. €. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou ¢&. 87/1996 Z.
z. aje dolozena zhotovitelom ocenenym vykazom vymer na zaklade predloZenej
cenovej ponuky vo verejnom obstaravani, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie celého diela podfa €l. 1. ¢ini:

cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky 78.886,92 EUR
hodnota DPH 20 % 15.777,38 EUR
cena celkom vratane DPH 94.664,30 EUR

slovom: .DevatdesiatStyritisicSestoSestdesiatstyri EUR a 30centov

3. Dohodnuta cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovena v zmysle zakona ako
maximalna, pevna, t. j. cena, ktoru nie je mozné prekrocit, ani z dévodu zmeny cien
vstupnych materialov, paliv, energii a pod.

4. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi finanény preddavok.

5. V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitefom.

6. Na akukolvek zmenu zmluvy je potrebny suhlas oboch zmluvnych stran formou
zmeny zmluvy (dodatku) k tejto zmluve o dielo.

7. PolozZky stavebnych prac a dodavok, v ktorych nie su uvedené jednotkové ceny, sa
objednavatelom pri zhotovovani stavby neuhradia a budu sa povazovat za zahrnuté
v inych cenéach.

8. Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, si pre tu istd polozku
stavebnej prace a dodavky rovnaké pre celé dielo.
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Cl. 4. Platobné podmienky

1. Cenu za zhotovenie diela resp. €asti zhotovenia diela uhradi objednavatel na zaklade
Ciastkovych faktur, ktoré zhotovitel vystavi a odoSle objednavatefovi 1 x mesacne
do 10-ttho dna nasledujuceho mesiaca za predchadzajuci mesiac a konecne;j
vyuctovacej faktury za prislusnu Cast diela, ktori odoSle po pisomnom odovzdani
a prevzati diela resp. Casti diela objednavatelom (podpisanim protokolu o odovzdani
a prevzati stavby resp. po realizacii asti diela samostatne).

2. Dielo bude financované z Akéného planu rozvoja okresu Sabinov - Regionalneho
prispevku Uradu vlady Slovenskej republiky, zinych zdrojov a z vlastnych
prostriedkov verejného obstaravatela.

3. Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktura musi byt
zostavena prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznacenie,
ktoré je v sulade s ocenenym popisom prac podfa zmluvy. Sucastou je vykaz
vykonanych mnoZstiev — vykaz vymer v cenovom ohodnoteni.

4. Vykaz mnoZstva vykonanych prac, ktorého cena je predmetom Ciastkovych faktar
a konecnej faktury, musi byt potvrdena stavebnym dozorom v lehote do 3 pracovnych
dni od ich doru€enia stavebnému dozoru.

5. Zhotovitel bude dielo fakturovat na zaklade supisu vykonanych prac, odsuhlaseného
opravnenym zastupcom objednavatela (stavebny dozor), ktory supis potvrdi
peciatkou objednavatela a svojim podpisom.

6. Faktura musi byt objednavatelovi vratane vSetkych priloh doru¢ena v 6 originalnych
vyhotoveniach.

7. Zhotovitel zodpoveda za spravnost a uplnost faktury, ktora musi mat naleZitosti
dafiového dokladu v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov.

8. Vpripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade
lehota splatnosti prestava plynat a nova lehota splatnosti zaéne plynat driom
nasledujucim po dni doru€enia opravenej faktury objednavatelovi.

9. Lehota splatnosti faktury je 30 dni, ktora zacina plynut’ diiom nasledujicim po dni jej
dorucenia. V pripade, ze splatnost faktury pripadne na defi pracovného volna alebo
pracovného pokoja, bude sa za deh splatnosti povaZovat najblizSi nasledujuci
pracovny den.

10. Platba bude vykonana bezhotovostnym prevodom na ucCet zhotovitela. Za zaplatenie
faktiry sa povaZzuje odpisanie fakturovanej Ciastky z uc¢tu objednavatela v prospech
uctu zhotovitela.

11. V pripade vyskytu aspon jednej vady, resp. nedorobku, zistené pocas preberacieho
konania diela, vznika objednavatelovi narok na zadrZzanie 5 % z ceny diela resp.
prislusnej Casti diela. Tato Ciastka bude uhradena do 30 dni po odstraneni posledne;j
vady, resp. nedorobku na zaklade zaznamu o jej odstraneni po vystaveni konecne;j
faktury za prislusnu Cast’ diela.

12. Ak je objednavatel v omeSkani s uhradou faktury, mébze zhotovitel uctovat
objednéavatelovi urok z omeskania vo vySke 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy
den omeskania.
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Cl. 5. Zaruéna doba a zodpovednost za vady

1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla technického
zadania, projektovej dokumentacie, vykazu vymer a podmienok tejto zmluvy a Ze
pocas zaruénej lehoty bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani zakazky, zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho povinnosti.

3. Zarucna lehota na cell zakazku je 60 mesiacov a zacina plynut odo dnia odovzdania
diela resp. prislusnej Casti diela objednavatefovi. Na zabudované prvky, na ktoré
zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati diela resp. prislusnej ¢asti diela zaruéné
listy, sa vztahuje zaru€¢na doba podla tychto zaruénych listov.

4. V Case trvania zaru¢nej doby ma objednavatel narok na bezplatné odstranenie vady.
Za vadu sa nepovazuje chyba, ktora sa vyskytla v désledku neprimeraného uzivania,
umyselného poskodenia alebo v désledku chyby v projektovej dokumentécii.

5. Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel bezodkladne po zisteni
tejto vady pisomnou formou u zhotovitela.

6. Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstranovanim pripadnych vad predmetu zakazky
v zmysle bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia
opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit v o najkratSom technicky
moznom ¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

7. Vady anedorobky zistené pri preberacom konani budi zapisané v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej
bude dojednany postup, resp. spolupésobenie objednavatela pri ich odstrafiovani.
O odstraneni vSetkych vad, resp. nedorobkov sa vyhotovi z&znam, ktory bude
dokladom pre Uhradu zadrzanej Ciastky faktury.

Cl. 6. Podmienky vykonania diela

1. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a pri vlasthom zabezpeleni bezpelnosti
prace a zabezpeleni plnenia vSetkych legislativnych opatreni vztahujucich sa
na zhotovenie diela.

2. Objednavatel je povinny protokolarne odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevziat
stavenisko pre vykonadvanie stavebnych prac zbavené prav tretich 0s6b
po nadobudnuti ucinnosti tejto zmluvy, na zaklade pisomnej vyzvy objednavatefla
na prevzatie staveniska, a to v lehote do 5 pracovnych dni od jej dorucenia.

3. Objednéavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol
na filom zacat prace v sulade s podmienkami zmluvy.

4. Ak dielo nebude zacgaté, zhotovitel si nemdZze uplatnit’ usly zisk.
5. Zhotovitel zabezpeCi na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni aich presun zo skladu

na stavenisko.

6. Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac zhotovitela nebude
ruSeny neopravnenymi zasahmi tretich oséb.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Objednavatel zabezpeCi vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné
pre vykonanie diela.

Zhotovitel sa zavazuje dodrzat technoldgie vystavby a pouzitia materialov podla
projektovej dokumentéacie bez poZadovania zmien projektu.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov,
za dodrZiavanie predpisov o ochrane pred poZiarmi (OPP) a bezpeCnosti a ochrane
zdravia pri praci (BOZP).

Zhotovitel pred zacatim prac zabezpeci na vlastné naklady vyty€enie inzinierskych
sieti ako aj povolenia organov Statnej spravy, potrebné k doCasnej, Ciastocnej uzavery
cesty 3. triedy, potrebné pre vykonanie diela a potrebné dopravné znacenie. Za
poSkodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel
zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dévodu a za naroky uplatnené tretimi
osobami suvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.

Povolenie na do€asné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky zabezpeci
a poplatky za ne znaSa zhotovitel. Po ukonceni stavby sa zhotovitel zavazuje zabraté
verejné priestranstva ako aj rozkopavky upravit do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi Skodu, ktora mu spdsobil svojim
konanim vratane nedbanlivosti, a to v skuto€nom rozsahu. Narok na nahradu Skody
nevyluCuje pravo objednavatela uplatnit zmluvnd pokutu v stlade s podmienkami
zmluvy.

Ak konanie zhotovitela v slvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
porusenie predpisov v oblasti BOZP, OPP a Zivotného prostredia a tieto poruSenia
budu mat za nasledok udelenie pokuty objednavatelovi zo strany organov verejnej
alebo Statnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, od3kodni zhotovitel
objednavatela v celej vySke zaplatenej pokuty.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
posSkodenia zdravia ludi a majetku tretich osdb atito uplatnia naroky vodi
objednavatelovi, zhotovitel od8kodni objednavatela za uspokojenie tychto narokov
v plnej vyske.

Objednavatel moze uplatnit svoje prava na nahradu Skody, ak pisomne upovedomi
zhotovitela o naroku, ktory bol vzneseny vocCi objednavatelovi. Objednavatel umozni
zhotovitefovi, ak oto pozZiada, aby viedol v3etky rokovania smerujuce k vybaveniu
tychto narokov, pripadne sa na nich zucastroval.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu na majetku objednavatela, ktoru
spbsobi v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani
na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho €innosti.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat preukazatelnym spésobom objednavatela na kontrolu
vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimélne 3
pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac,
bude zhotovitel pokraCovat v pracach. Ak objednavatel bude dodatocne pozadovat
odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady
objednavatela. Ak sa zisti pri dodato¢nej kontrole, Ze prace neboli riadne vykonané,
toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.
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19. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat preukazatelnym spdésobom minimalne 3 pracovné dni
vopred objednavatela k u€asti na skuskach podla bodu 24. tohto ¢lanku zmluvy.

20. Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava,
stavebny dennik. V priebehu pracovného €asu musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Denné z&znamy sa vyhotovuju minimélne vo dvoch vyhotoveniach,
po jednom pre kazda zmluvna stranu. Denné zdznamy zapisuje opravneny pracovnik
zhotovitela.

21. Objednavatel urci pri odovzdani staveniska zhotovitefovi body napojenia energii,
ktoré uhradi zhotovitel.

22. Objednavatel ma pravo sledovat obsah stavebného dennika a pripgjat svoje
stanovisko k zapisom.

23. Stavebny dozor bude vykonavat osoba, ktora ma na to potrebnu kvalifikaciu.

24. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe3né vykonanie vSetkych skuSok
predpisanych  osobitnymi  predpismi, zavdznymi  normami  a projektovou
dokumentéciou. Doklady o tychto skuskach podmieriuju prevzatie zdkazky.

25. Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby resp. prislusnej Casti diela spiSu
zmluvné strany ihned po skonceni stavebnych prac a dodavok na zaklade pisomnej
vyzvy zhotovitela. Zhotovitel sa zavazuje najmenej 3 dni pred odovzdanim diela resp.
prislusnej Casti diela vyzvat pisomne preukazatelnym spdsobom objednavatela
na jeho prevzatie

26. Sucastou preberacieho konania je doloZenie porealizacného zamerania stavby, resp.
jej Casti zhotovitefom.

27. Dielo resp. prislusna cast diela bude zhotovitelom protokolarne odovzdané/-a
a objednavatelom prevzaté/-a aj v pripade, Ze v preberacom protokole o odovzdani
a prevzati budd uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi
nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky
musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati stavby resp.
prislusnej Casti so stanovenim terminu ich odstranenia.

28. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zakazky stanovenych
technickym zadanim, projektovou dokumentéciou, touto zmluvou a vSeobecne
zavaznymi technickymi normami a predpismi.

29. Nedorobkom sa rozumie nedokonfena praca oproti technickému zadaniu
a projektovej dokumentécii.

30. Zhotovitel sa zavazuje spolu s dielom resp. Castou diela odovzdat aj jedno
vyhotovenie projektovej dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien podla
skuto¢ného stavu vykonanych prac.

31. Zhotovitel zabezpe€i na svoje naklady poistenie zmluvou o poisteni zodpovednosti
za Skodu spOsobenu objednavatelovi a tretim osobam na zdravi a majetku v suvislosti
s realizaciou diela v zmysle tejto zmluvy na celé obdobie vystavby az do odovzdania
diela objednavatelovi, minimalne vo vyske finanéného plnenia diela.

32. Polas realizacie stavebnych prac znaSa nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom
diele zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujucich konStrukcii pri vykonavani
stavebnych prac zhotovitelom, ten musi tieto dat do pdvodného stavu, resp.
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vyhovujuceho stavu, ¢o bude odsuhlasené objednavatelom, ato vo vzajomne
dohodnutej lehote (tato lehota musi byt primerana vo vztahu k lehote ukoncenia
realizécie diela tak, aby nebol naruseny zavazny termin ukoncenia diela — predmetu
tejto zmluvy) medzi objednavatelom a zhotovitelom, najneskdr vSak do terminu
odovzdavacieho a preberacieho konania.

33. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo urcit zhotovitelovi realizaciu plnenia
predmetu zmluvy v zavislosti od jeho finanénych moznosti.

Cl. 7. Zmluvné pokuty

1. Ak zhotovitel odovzda dielo resp. prislusna ¢ast po termine uvedenom v &l. 2., zaplati
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela resp. z prisluSnej Casti diela za kazdy
zacCaty den omeskania.

2. Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podfa ¢l. 5. bod 6., zaplati
zmluvnu pokutu za kazdu vadu vo vySke 200,00 EUR za kazdy den omesSkania
za vadu alebo nedorobok.

3. Ak zhotovitel nezatne s odstrafiovanim vad v ase podfa ¢l. 5. bod 6., zaplati
zmluvnu pokutu 200,00 EUR za kazdy defi omeSkania a vadu.

4. Zhotovitel vyhlasuje, pod hrozbou zmluvnej pokuty vo vySke 500,00 EUR,
ze dodavku prac podla tejto zmluvy vykonava prostrednictvom fyzickych osob, ktoré
zamestnava legalne. Narok na zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela
povinnosti uhradit’ objednavatefovi Skodu, ktora mu vznikne titulom porusenia
zakonnych povinnosti zhotovitela.

5. Zhotovitel za nesplnenie povinnosti poZiadania objednavatela o suhlas so zmenou
subdodavatela podla ¢lanku 10. bod 2. tejto zmluvy zaplati zmluvnu pokutu vo vyske
1 000,00 EUR.

Cl. 8. Vyssia moc

1. Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani
ich nembzu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, Strajk, Zivelné
pohromy, atd'.

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vy35ej
moci, strana, ktord sa bude chciet odvolat na vy38iu moc, poziada druhd stranu
0 Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak nedbjde k dohode,
ma strana, ktora sa odvolala na vy$$iu moc, pravo odstupit od zmluvy. Uginky
odstupenia nastanu diiom doru€enia oznamenia druhej strane.

Cl. 9. Ostatné ustanovenia

1. Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela
na kontrolnych drioch, ktoré bude zvolavat objednavatel.

2. Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
suhlasu, alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok
tejto zmluvy.
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3. Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit sutaznymi podkladmi,
pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

4. Zmluvné strany maju pravo ukongit' tuto zmluvu okrem inych spésobov stanovenych
touto zmluvou a prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika aj dohodou.
Zmluvné strany sa zarovenl zavazuju, Ze akékolvek spory vzniknuté ztohto
zavazkoveho vztahu budu riesit prednostne dohodou.

5. Opravneni zamestnanci poskytovatela NFP a dalSie opravnené osoby v sulade s
pravnymi predpismi SR a EU mézu vykonavat vodi zhotovitelovi kontrolu/audit
obchodnych dokumentov a vecna kontrolu v suvislosti s realizaciou zakazky a
zhotovitel je povinny poskytnut sucinnost v plnej miere. Zhotovitel je povinny strpiet
vykon kontroly/auditu suvisiaceho s uskuto€nenymi stavebnymi pracami kedykolvek
poCas platnosti a u€innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami v
zmysle vSeobecnych zmluvnych podmienok Zmluvy o poskytnuti NFP a poskytnut im
vSetku potrebnu sucinnost.

Cl. 10. Subdodavatelia a pravidla pre zmenu subdodavatelov

1. Zhotovitel tymto vsulade s § 41 ods. 3 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,ZVO*) uvadza v prilohe €. 2 zoznam znamych subdodavatelov - (daje
o vSetkych znamych subdodavateloch, Udaje o0 osobe opravnenej konat
za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

2. Zhotovitel je v sulade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznamit' objednavatelovi
akukolvek zmenu udajov o subdodavatefovi bezodkladne po tom, ako sa o0 zmene
Udajov dozvedel. Zhotovitel je povinny najneskdér 5 pracovnych dni, ktoré
predchadzaju diu, kedy ma nastat zmena subdodavatela predlozit pisomnu ziadost
0 suhlas so zmenou subdodavatela objednavatelovi, ktora bude obsahovat
minimalne: dern, kedy ma nastat zmena subdodavatela, identifikacné udaje
navrhovaného subdodavatela, Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Pokial objednavatel
do dna predchadzajuceho driu, v ktorom ma nastat zmena subdodavatela neoznami
zhotovitelfovi pisomne, Zze so zmenou subdodavatela nesuhlasi, vratane uvedenia
konkrétnych dévodov nesuhlasu, plati, ze suhlas bol zhotovitefovi udeleny.

Cl. 11. Zavereéné ustanovenia

1. Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto zmluvou, sa
riadia Obchodnym z&konnikom a suvisiacimi predpismi.

2. Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budu robit formou pisomnej zmeny
zmluvy (dodatku) v sulade so ZVO, podpisanych opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran.

3. Prava a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchadzaju aj na pripadnych pravnych
nastupcov obidvoch zmluvnych stran.
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4. Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny udajov délezitych
pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej strane.

5. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je oceneny vykaz vymer (rozpocet stavby) —
priloha €. 1 tejto zmluvy.

6. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych objednavatel obdrzi po
jej podpise tri a zhotovitel jedno vyhotovenie.

7. Zmluva je platna dhom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a uéinna
v sllade s § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika dfiom nasledujucim po dni jej
zverejnenia v zmysle zakona &. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopifia zakon &. 40/1964
Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov a § 5a zékona €. 211/2000 Z.
Z. 0 slobodnom pristupe k informéciam v zneni neskorsich predpisov.

Prilohy:
1. Oceneny vykaz vymer — podrobny rozpocet v listinnej podobe.

V Drienici, dna:27.9.2019

Za objednavatela: Za zhotovitela:
Obec Drienica AURIOL spol. sr.o.
Ing. Igor Biréak Bc. Juraj Figura
starosta obce konatel
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