ZMLUVA O DIEL O C.DRC-4/8/2019
uzavreta podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika,

v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel

Nazov: Obec Drienica

Sidlo: Obecny Urad Drienica 168, 083 01 Sabinov
ICO: 00 326 968

DIC: 2020543085

V zastupeni: Ing. Igor Biréak, starosta obce

Osoby jednat

vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

Bankové spojenie:

Ing. Igor Biréak, starosta obce
Ing. Igor Bircak, starosta obce
VUB, a.s.

IBAN: SK61 0200 0000 0000 2212 0572
Telefén: 051 /458 42 22
E-mail: obec@drienica.sk

(dalej len ,objednavatel)

a

Zhotovitel

Nazov: AURIOL spol. s r.o.

Svl'd|02 Berlinska 2457/6, 040 13 KoSice
ICO: 45 504 831

DIC: 2023042428

IC DPH: SK 2023042428

V zastupeni: Bc. Juraj Figura - konatel
Osoby jednat

vo veciach zmluvnych :
vo veciach technickych:

Bankové spojenie:

Ing. Jan Filip, Bc. Juraj Figura
Bc. Juraj Figura
VSeobecna Uverova banka, a.s.

IBAN: SK93 0200 0000 0027 5884 0651
Telefén: 0908644375

E-mail: auriolsro@gmail.com

Zapisany v registri: Okresného sudu KosSice I., odd Sro,
Cislo zapisu: vlozka &. 25550/V

(d'alej len ,zhotovitel)

Cl. 1. Predmet plnenia zakazky

1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpec¢i kompletnu dodavku a realizaciu stavebnych prac
na predmet zékazky: ,Obnova ucelovej pristupovej cesty“, ktord je vysledkom
verejného obstaravania zakazky s nizkou hodnotou na uskuto€nenie stavebnych prac
podfa § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, vyhlasenej vo vyzve na
predkladanie ponuk pod &. j. DRC-2019/187-OCU-001 zo dfia 6.8.2019, v rozsahu
podla oceneného vykazu vymer - cenovej ponuky zhotovitefa. Zhotovitel sa zavazuje
vykonat predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.
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Cl. 2. Miesto a termin plnenia predmetu zmluvy
1. Zmluva o dielo sa uzatvara do ukoncenia diela celkom, do jeho pisomného odovzdania
a prevzatia objednavatelom.

2. Lehoty pInenia celého predmetu zakazky podla €l. 1., tejto zmluvy su nasledovné:
Zaciatok realizacie (dodania): do 5 pracovnych dni odo dina prevzatia staveniska.
Ukoncenie realizacie (dodania): najneskér do 7 mesiacov dna prevzatia

staveniska.
Verejny obstaravatel pozaduje zrealizovat' v lehote do 30.11.2019 minimalne stavebné
prace o celkovej vySke max. do 50.000,00 EUR s DPH, a to v rozsahu stavebnych prac
uréenych verejnym obstaravatelom a zaroven uruje termin realizacie pre tieto prace:
Zaciatok realizacie (dodania): do 5 pracovnych dni odo dna prevzatia staveniska
Ukonc&enie realizacie (dodania): najneskdér do 30.10.2019.

3. Ak zhotovitel pripravi dielo resp. ¢ast diela na odovzdanie pred dohodnutou lehotou
plnenia, zavazuje sa objednavatefl toto dielo prevziat' aj v skorSej ponuknutej lehote.

4. Miesto dodania (realizacie) predmetu zmluvy — Obec Drienica, k. 0. Drienica.

Cl. 3. Cena
1. Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podfa ¢l. 1. tejto zmluvy vyjadruje
cenovu uroven v ¢ase predlozenia navrhu zmluvy a je stanovena dohodou zmluvnych
stran v sulade so zak. €. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z. aje
dolozena zhotovitelom ocenenym vykazom vymer na zaklade predloZenej cenovej
ponuky vo verejnom obstaravani, ktory tvori prilohu &. 1 k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie celého diela podrla €l. 1. &ini:

cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky 32.194,79 EUR
vymeriavaci zaklad pre DPH 20 % 26.828,99 EUR
hodnota DPH 20 % 5.365,80 EUR
cena celkom vratane DPH 32.194,79 EUR

slovom: .TridsatdvatisicstodevatdesiatStyri EUR a 79centov

3. Dohodnuta cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovena v zmysle zédkona ako
maximalna, pevna, t. j. cena, ktorl nie je mozné prekrodit, ani z dévodu zmeny cien
vstupnych materialov, paliv, energii a pod.

4. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi finanény preddavok.

5. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitelom.

6. Na akukofvek zmenu zmluvy je potrebny suhlas oboch zmluvnych stran formou
zmeny zmluvy (dodatku) k tejto zmluve o dielo.

7. PolozZky stavebnych prac a dodavok, v ktorych nie si uvedené jednotkové ceny, sa
objednavatefom pri zhotovovani stavby neuhradia a budu sa povazovat za zahrnuté
v inych cenéach.

8. Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, sO pre ta ista polozku
stavebnej prace a dodavky rovnaké pre celé dielo.

Cl. 4. Platobné podmienky
1. Cenu za zhotovenie diela resp. Casti zhotovenia diela uhradi objednavatel na zaklade
jednej, konecnej vyuctovacej faktury za celu Cast diela, ktord odoSle po pisomnom
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odovzdani a prevzati diela resp. Casti diela objednavatelom (podpisanim protokolu
o odovzdani a prevzati stavby).

2. Dielo bude financované z vlastnych prostriedkov verejného obstaravatela.

3. Zhotovitel musi svoje prace vyucCtovat overitelnym spésobom. Faktura musi byt
zostavena prehfadne a pritom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré
je v sulade s ocenenym popisom prac podla zmluvy. Su€astou je vykaz vykonanych
mnozZstiev — vykaz vymer v cenovom ohodnoteni.

4. Vykaz mnoZstva vykonanych prac, ktorého cena je predmetom Cdiastkovych faktar
a konecnej faktury, musi byt potvrdena stavebnym dozorom v lehote do 3 pracovnych
dni od ich doruéenia stavebnému dozoru.

5. Zhotovitel bude dielo fakturovat na zaklade supisu vykonanych prac, odsuhlaseného
opravnenym zastupcom objednavatela (stavebny dozor), ktory supis potvrdi peciatkou
objednavatela a svojim podpisom.

6. Faktura musi byt objednavatelovi vratane vSetkych priloh doru¢ena v 2 originalnych
vyhotoveniach.

7. Zhotovitel zodpoveda za spravnost a uUplnost faktury, ktora musi mat nalezitosti
darfiového dokladu v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov.

8. Vpripade, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené vtejto zmluve,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade lehota
splatnosti prestava plynat a nova lehota splatnosti zacne plynut dfiom nasledujucim po
dni dorucenia opravenej faktury objednavatelovi.

9. Lehota splatnosti faktury je 30 dni, ktora zagina plynat diiom nasledujucim po dni jej
dorucenia. V pripade, ze splatnost faktury pripadne na def pracovného volna alebo
pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat najbliz§i nasledujuci
pracovny den.

10. Platba bude vykonana bezhotovostnym prevodom na ucet zhotovitela. Za zaplatenie
faktury sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z uctu objednavatela v prospech
uctu zhotovitela.

11. V pripade vyskytu aspon jednej vady, resp. nedorobku, zistené pocas preberacieho
konania diela, vznika objednavatelovi narok na zadrzanie 5 % z ceny diela resp.
prislusnej Casti diela. Tato Ciastka bude uhradena do 30 dni po odstraneni poslednej
vady, resp. nedorobku na zaklade zaznamu o jej odstraneni po vystaveni konecnej
faktury za prislusnu Cast diela.

12. Ak je objednavatel vomeSkani s uhradou faktury, méze zhotovitel uctovat
objednavatelovi urok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy den
omeskania.

Cl. 5. Zaruéna doba a zodpovednost za vady
1. Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla technického
zadania, projektovej dokumentacie, vykazu vymer a podmienok tejto zmluvy a ze
pocas zarucnej lehoty bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani zakazky, zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené poruSenim jeho povinnosti.
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3. Zarucna lehota na celu zakazku je 48 mesiacov a zacina plynut odo dfia odovzdania
diela resp. prislusnej Casti diela objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré
zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati diela resp. prislusnej Casti diela zaruéné
listy, sa vztahuje zarucna doba podfa tychto zarucnych listov.

4. V Case trvania zaru¢nej doby ma objednavatel narok na bezplatné odstranenie vady.
Za vadu sa nepovazuje chyba, ktora sa vyskytla v désledku neprimeraného uzivania,
umyselného poskodenia alebo v désledku chyby v projektovej dokumentacii.

5. Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel bezodkladne po zisteni tejto
vady pisomnou formou u zhotovitela.

6. Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu zakazky
v zmysle bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia
opravnenej reklamacie objednavatefa a vady odstranit v ¢o najkratSom technicky
moznom Case. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budl zapisané v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej
bude dojednany postup, resp. spolupdsobenie objednavatela pri ich odstrafovani.
O odstraneni vSetkych vad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zaznam, ktory bude
dokladom pre Uhradu zadrzanej Ciastky faktury.

Cl. 6. Podmienky vykonania diela
1. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a pri vlastnom zabezpec€eni bezpecénosti prace
a zabezpeceni plnenia vSetkych legislativnych opatreni vztahujucich sa na
zhotovenie diela.

2. Objednavatel je povinny protokolarne odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevziat
stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac zbavené prav tretich o0séb
po nadobudnuti ucinnosti tejto zmluvy, na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela
na prevzatie staveniska, a to v lehote do 5 pracovnych dni od jej dorucenia.

3. Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol
na filom zacat prace v sulade s podmienkami zmluvy.

4. Ak dielo nebude zacaté, zhotovitel si nemoze uplatnit’ usly zisk.

5. Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni aich presun zo skladu
na stavenisko.

6. Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac zhotovitela nebude
ruSeny neopravnenymi zasahmi tretich oséb.

7. Objednavatel zabezpeli vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné
pre vykonanie diela.

8. Zhotovitel sa zavazuje dodrzat technoldgie vystavby a pouZitia materialov podla
projektovej dokumentéacie bez pozadovania zmien projektu.

9. Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov,
za dodrZiavanie predpisov o ochrane pred poZiarmi (OPP) a bezpec€nosti a ochrane
zdravia pri praci (BOZP).

Zmluva o dielo: , Obnova ucelovej pristupovej cesty” 4



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zhotovitel pred za€atim prac zabezpeci na vlastné naklady vyty€enie inzinierskych sieti
ako aj povolenia organov Statnej spravy, potrebné k do€asnej, Ciastonej uzavery cesty
3. triedy, potrebné pre vykonanie diela a potrebné dopravné znacenie. Za poskodenie
podzemnych vedeni a inzinierskych sieti zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel zodpoveda aj
za prestoje vzniknuté z tohto dévodu a za néroky uplatnené tretimi osobami sivisiace
s pripadnym poSkodenim tychto vedeni a sieti.

Povolenie na doCasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky zabezpeci
a poplatky za ne znasa zhotovitel. Po ukonceni stavby sa zhotovitel zavazuje zabraté
verejné priestranstva ako aj rozkopavky upravit do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi Skodu, ktord mu spésobil svojim
konanim vratane nedbanlivosti, ato v skuto€nom rozsahu. Narok na nahradu Skody
nevyluCuje pravo objednavatela uplatnit zmluvni pokutu v stlade s podmienkami
zmluvy.

Ak konanie zhotovitela v sivislosti a v €ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
porusenie predpisov v oblasti BOZP, OPP a Zivotného prostredia a tieto porusenia budu
mat za nasledok udelenie pokuty objednavatelovi zo strany organov verejnej alebo
Statnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, odSkodni zhotovitel
objednavatela v celej vySke zaplatenej pokuty.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
posSkodenia zdravia fudi a majetku tretich o0sdb atito uplatnia naroky vodi
objednavatelovi, zhotovitel odSkodni objednavatela za uspokojenie tychto narokov
v plnej vyske.

Objednavatel méze uplatnit svoje prava na nahradu Skody, ak pisomne upovedomi
zhotovitela o naroku, ktory bol vzneseny voci objednavatelovi. Objednavatel umozni
zhotovitelovi, ak oto poZiada, aby viedol vSetky rokovania smerujiuce k vybaveniu
tychto narokov, pripadne sa na nich zu€astfoval.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu na majetku objednavatela, ktoru
sposobi v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za Cdistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani
na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho €innosti.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat preukazatelnym spdsobom objednavatela na kontrolu
vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne 3
pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto préac,
bude zhotovitel pokracovat v pracach. Ak objednavatel bude dodatoCne pozadovat
odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady
objednavatefa. Ak sa zisti pri dodatoénej kontrole, Ze prace neboli riadne vykonané,
toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat preukazatelnym spbésobom minimélne 3 pracovné dni
vopred objednavatela k u€asti na skuskach podla bodu 24. tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonéava,
stavebny dennik. V priebehu pracovného €asu musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Denné z&znamy sa vyhotovuji minimalne vo dvoch vyhotoveniach,
po jednom pre kazda zmluvnud stranu. Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik
zhotovitela.
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

1.

2.

Objednavatefl uréi pri odovzdani staveniska zhotovitelovi body napojenia energii, ktoré
uhradi zhotovitel.

Objednavatel méa pravo sledovat obsah stavebného dennika a pripajat svoje stanovisko
k zapisom.

Stavebny dozor bude vykonavat osoba, ktora ma na to potrebnu kvalifikaciu.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie vSetkych skuSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zAvaznymi normami a projektovou dokumentéciou.
Doklady o tychto skuskach podmiefiuju prevzatie zakazky.

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby resp. prislusnej Casti diela spiSu
zmluvné strany ihned po skonceni stavebnych prac a dodavok na zaklade pisomnej
vyzvy zhotovitela. Zhotovitel sa zavazuje najmenej 3 dni pred odovzdanim diela resp.
prislusnej Casti diela vyzvat pisomne preukazatefnym spdsobom objednavatela
na jeho prevzatie

Dielo resp. prislusna cast diela bude zhotovitelom protokolarne odovzdané/-a
a objednavatelom prevzaté/-a4 aj v pripade, Ze v preberacom protokole o odovzdani
a prevzati budl uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi
nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky
musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati stavby resp.
prislusnej Casti so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zakazky stanovenych
technickym zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a vSeobecne
zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentacii.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady poistenie zmluvou o poisteni zodpovednosti za
Skodu spbsobenu objednavatelovi a tretim osobam na zdravi a majetku v suvislosti s
realizaciou diela v zmysle tejto zmluvy na celé obdobie vystavby az do odovzdania diela
objednavatelovi, minimalne vo vyske finanéného plnenia diela.

Pocas realizacie stavebnych prac znada nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele
zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujacich konStrukcii pri vykonavani stavebnych
prac zhotovitelom, ten musi tieto dat do pdévodného stavu, resp. vyhovujuceho stavu,
¢o bude odsuhlasené objednavatelom, a to vo vzajomne dohodnutej lehote (tato lehota
musi byt primerana vo vztahu k lehote ukon€enia realizacie diela tak, aby nebol
naruseny zavazny termin ukonCenia diela — predmetu tejto zmluvy) medzi
objednavatelom a zhotovitelom, najneskér vSak do terminu odovzdavacieho
a preberacieho konania.

Objednavaterl’ si vyhradzuje pravo urcit’ zhotovitelovi realizaciu plnenia predmetu
zmluvy v zavislosti od jeho finanénych mozZnosti.

Cl. 7. Zmluvné pokuty
Ak zhotovitel odovzda dielo resp. prislusnu ¢ast po termine uvedenom v &l. 2., zaplati
zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z ceny diela resp. z prislusnej Casti diela za kazdy
zaCaty den omeskania.
Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podla &l. 5. bod 6., zaplati
zmluvnU pokutu za kazdd vadu vo vySke 200,00 EUR za kazdy deri omeSkania
za vadu alebo nedorobok.
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3. Ak zhotovitel nezacne s odstrafiovanim vad v ¢ase podla ¢l. 5. bod 6., zaplati zmluvnu
pokutu 200,00 EUR za kazdy def omeskania a vadu.

4. Zhotovitel vyhlasuje, pod hrozbou zmluvnej pokuty vo vySke 500,00 EUR, Ze
dodavku prac podla tejto zmluvy vykonava prostrednictvom fyzickych osdb, ktoré
zamestnava legalne. Narok na zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela
povinnosti uhradit objednavatelovi Skodu, ktora mu vznikne titulom porusenia
zakonnych povinnosti zhotovitela.

5. Zhotovitel za nesplnenie povinnosti poZiadania objednavatela o suhlas so zmenou
subdodavatela podfa ¢lanku 10. bod 2. tejto zmluvy zaplati zmluvnu pokutu vo vySke 1
000,00 EUR.

Cl. 8. Vyssia moc
1. Pre ucely tejto zmluvy sa za vySSiu moc povaZzuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich
nemo&zu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, Strajk, Zivelné pohromy,
atd.

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vy3Sej
moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy8Siu moc, poziada druhu stranu
0 Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak nedéjde k dohode, ma
strana, ktora sa odvolala na vy$§iu moc, pravo odstupit od zmluvy. Uginky odstupenia
nastanu diiom doru€enia oznamenia druhej strane.

Cl. 9. Ostatné ustanovenia
1. Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela
na kontrolnych drioch, ktoré bude zvolavat objednavatel.

2. Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
suhlasu, alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok
tejto zmluvy.

3. Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit sutaznymi podkladmi, pokynmi
objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran
a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

4. Zmluvné strany maju pravo ukoncit tuto zmluvu okrem inych spbsobov stanovenych
touto zmluvou a prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika aj dohodou.
Zmluvné strany sa zaroven zavazuju, ze akékolvek spory vzniknuté ztohto
zavazkoveého vztahu budu riesit prednostne dohodou.

Cl. 10. Subdodavatelia a pravidla pre zmenu subdodavatefov
1. Zhotovitel tymto vsulade s § 41 ods. 3 zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,ZVO*) uvadza v prilohe €. 2 zoznam znamych subdodavatelov - Udaje o]
vSetkych znamych subdodavateloch, Udaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

2. Zhotovitel je vsulade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznamit' objednavatelovi
akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene
udajov dozvedel. Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni, ktoré predchadzaju
dniu, kedy ma nastat zmena subdodavatela predlozit pisomnu Ziadost o suhlas so
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zmenou subdodavatela objednavatelovi, ktora bude obsahovat minimalne: den, kedy
ma nastat zmena subdodavatela, identifikané udaje navrhovaného subdodavatela,
Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Pokial objednavatel do dna
predchadzajuceho dfiu, v ktorom ma nastat zmena subdodavatela neoznami
zhotovitefovi pisomne, Ze so zmenou subdodavatela nesuhlasi, vratane uvedenia
konkrétnych dévodov nesuhlasu, plati, Ze suhlas bol zhotovitefovi udeleny.

Cl. 11. Zavereéné ustanovenia
1. Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto zmluvou, sa
riadia Obchodnym zakonnikom a suavisiacimi predpismi.

2. Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budu robit formou pisomnej zmeny zmluvy
(dodatku) vsulade so ZVO, podpisanych opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran.

3. Prava apovinnosti tejto zmluvy o dielo predchadzaja aj na pripadnych pravnych
néstupcov obidvoch zmluvnych stran.

4. Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny udajov délezitych
pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej strane.

5. Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy je oceneny vykaz vymer (rozpocet stavby) —
priloha €. 1 tejto zmluvy.

6. Tato zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach, z ktorych objednavatel obdrzi po jej
podpise dve a zhotovitel jedno vyhotovenie.

7. Zmluva je platna driom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a uc€inna
v sulade s § 47a ods. 1 Obclianskeho zakonnika driom nasledujucim po dni jej
zverejnenia v zmysle zakona 6. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopifia zakon &. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov a § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorSich predpisov.

Prilohy:

1. Oceneny vykaz vymer — podrobny rozpocet v listinnej podobe.
V Drienici, dna:9.9.2019 V Drienici, dha: 9.9.2019
Za objednavatela: Za zhotovitela:
Obec Drienica AURIOI spol. s r.o.
Ing. Igor Biréak Bc. Juraj Figura
starosta obce konatef

Zmluva o dielo: , Obnova ucelovej pristupovej cesty” 8



	Sídlo:      Obecný úrad Drienica 168, 083 01  Sabinov

