ZMLUVA O DIELO C.RZ-24-07/2019
uzavreta podla § 536 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika,

Objednavatel:

Nazov:
Sidlo:
ICO:
DIC:
V zastupeni:
Osoby jednat’
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefén:

E-mail:

(dalej len ,,objednavatel*)
a

Zhotovitel’

Nazov:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

V zastupeni:
Osoby jednat’

Vo veciach zmluvnych :
vo veciach technickych:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon:

E-mail:

Zapisany v registri:
Cislo zapisu:

(dalej len ,zhotovitel®)

v zneni neskorSich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Obec Drienica

Obecny urad Drienica 168, 083 01 Sabinov
00 326 968

2020543085

Ing. Igor Biréak, starosta obce

Ing. Igor Biréak, starosta obce
Ing. Igor Bir¢ak, starosta obce
VUB, a.s.

SK61 0200 0000 0000 2212 0572
051 /458 42 22
obec@drienica.sk

REMOPEL s.r.o.

Hollého 30m, 083 01 Sabinov
36474614

2020005218

SK?2020005218

Jozef Solar, FrantiSek Onderco

Jozef Solar

Jozef Solar, Stefan Varko

CSOB a.s. Presov

SK17 7500 0000 0040 0532 8687

051/489 2512

remopel@remopel.sk

Obchodnom registri okresného sudu PreSov oddiel Sro
vlozka ¢. 12974/P

Cl. 1. Predmet plnenia zakazky

1. Zhotovitel sa zavazuje, Zze zabezpeCi kompletni dodavku a realizaciu stavebnych
prac na predmet zékazky: ,Vystavba chodnika a vstupov k prifahlym objektom —
6. etapa“, ktora je vysledkom verejného obstardvania zakazky s nizkou hodnotou na
uskutoCnenie stavebnych prac podlfa § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zkonov v zneni neskorSich predpisov,
vyhlasenej vo vyzve na predkladanie ponuk pod &. j. OcU - 118/2019 zo dfa
03.05.2019, vrozsahu podla oceneného vykazu vymer - cenovej ponuky, ktora je
prilohou tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmetné dielo vo vlastnom
mene a na vlastnu zodpovednost.
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Cl. 2. Miesto a termin plnenia predmetu zmluvy

1. Zmluva odielo sa uzatvara do ukoncenia zakazky celkom, do jej pisomného
odovzdania a prevzatia objednavatelom.

2. Lehoty dodania (plnenia) predmetu zakazky podla ¢l. 1., tejto zmluvy su nasledovné:
Zaciatok realizacie (plnenia): do 5 pracovnych dni odo dna prevzatia staveniska.
Ukoncenie realizacie (plnenia): do 2 mesiacov odo dia prevzatia staveniska

3. Ak zhotovitel pripravi zadkazku na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia,
zavazuje sa objednavatel tuto zakazku prevziat aj v skorSej ponuknutej lehote.

4. Miesto dodania (realizacie) predmetu zmluvy — Obec Drienica, k. 0. Drienica.

Cl. 3. Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu zakazky v rozsahu podfa €l. 1. tejto zmluvy vyjadruje
cenovUu Uroven v Case predloZzenia navrhu zmluvy aje stanovena dohodou
zmluvnych stran v sulade so zak. €. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou &. 87/1996 Z.
Z. aje dolozena zhotovitelom ocenenym vykazom vymer na zaklade predloZenej
cenovej ponuky vo verejnom obstaravani, ktory tvori prilohu k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie celého diela podla €l. 1. €ini:

cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky 41.165,64 EUR
hodnota DPH 20 % 8.233,13 EUR
cena celkom vratane DPH 49.398,77 EUR

slovom: Styridsatdevattisictristodevatdesiatosem eur, sedemdesiatsedem centov.

3. Dohodnuté cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovena v zmysle zakona ako
maximalna, pevna, t. j. cena, ktoru nie je mozné prekrocit, ani z dévodu zmeny cien
vstupnych materialov, paliv, energii a pod.

4. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi finanény preddavok.

5. V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
adrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitelom.

6. Na akukolvek zmenu zmluvy je potrebny sudhlas oboch zmluvnych stran formou
zmeny zmluvy (dodatku) k tejto zmluve o dielo.

7. PoloZzky stavebnych prac a dodavok, v ktorych nie si uvedené jednotkové ceny, sa
objednavatelom pri zhotovovani stavby neuhradia a budu sa povazovat za zahrnuté
v inych cenach.

8. Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, sU pre td istd polozku
stavebnej prace a dodavky rovnaké pre cell zakazku.
Cl. 4. Platobné podmienky
1. Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade faktury, ktord zhotovitel
vystavi aodoSle objednavatelovi po pisomnom odovzdani a prevzati diela

objednavatelom (podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati stavby).

2. Dielo bude financované z vlastnych prostriedkov az dotacie z Uradu vlady
Slovenskej republiky.
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3. Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktura musi byt
zostavena prehlfadne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznaclenie,
ktoré je v sulade s ocenenym popisom prac podla zmluvy. Sucastou je vykaz
vykonanych mnozZstiev — vykaz vymer v cenovom ohodnoteni.

4. Vykaz mnoZstva vykonanych prac, ktorého cena je predmetom konecnej faktury,
musi byt potvrdena objednavatefom.

5. Zhotovitel bude dielo fakturovat na zaklade supisu vykonanych prac, ktory odsuhlasi
a potvrdi objednavatel.

6. Faktura musi byt objednavatelovi vratane vSetkych priloh doru€ena v 4 originalnych
vyhotoveniach.

7. Zhotovitel zodpoveda za spravnost a uplnost faktury, ktora musi mat nalezitosti
danového dokladu v zmysle zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov.

8. Vpripade, Ze faktiura nebude obsahovat nalezitosti uvedené vtejto zmluve,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade
lehota splatnosti prestava plynuat a nova lehota splatnosti zacne plynat drfiom
nasledujucim po dni doru€enia opravenej faktury objednavatefovi.

9. Lehota splatnosti faktury je 30 dni, ktora zacina plynut dfiom nasledujiucim po dni
dorucenia. V pripade, Ze splatnost faktury pripadne na defi pracovného volna alebo
pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat najblizSi nasledujdci
pracovny den.

10. Platba bude vykonana bezhotovostnym prevodom na ucet zhotovitela. Za zaplatenie
faktury sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z Uc¢tu objednavatela v prospech
uctu zhotovitela.

11.V pripade vyskytu aspofi jednej vady, resp. nedorobku, zistené pocas preberacieho
konania diela, vznika objednavatelovi narok na zadrzanie 5 % z celkovej ceny diela
v rozsahu uzavretej zmluvy o dielo. Tato ciastka bude uhradena do 30 dni
po odstraneni poslednej vady, resp. nedorobku na zaklade zaznamu o jej odstraneni
po vystaveni konecnej faktury.

12. Ak je objednavatel v omeSkani s udhradou faktury, mdze zhotovitel uctovat
objednavatelovi urok z omeskania vo vysSke 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy
den omeskania.

Cl. 5. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

1. Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla technického
zadania - vykazu vymer, nakresu steny apodmienok tejto zmluvy aZe pocas
zarucénej lehoty bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani zakazky, zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

3. Zarucna lehota na celu zakazku je 60 mesiacov a zaCina plynut odo dha odovzdania
zdkazky objednavatefovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal
pri odovzdani a prevzati stavby zaruéné listy, sa vztahuje zaru¢na doba podla tychto
zarucnych listov.
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4. V Case trvania zarucnej doby ma objednavatel narok na bezplatné odstranenie vady.
Za vadu sa nepovaZuje chyba, ktord sa vyskytla v désledku neprimeraného uzivania,
umyselného poSkodenia.

5. Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel bezodkladne po zisteni
tejto vady pisomnou formou u zhotovitela.

6. Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu zdkazky
v zmysle bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia
opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit v ¢o najkratSom technicky
moznom ¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budl zapisané v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej
bude dojednany postup, resp. spolupdsobenie objednavatela pri ich odstranovani.
O odstraneni vSetkych zavad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zaznam, ktory bude
dokladom pre uhradu zadrzanej Ciastky faktury.

Cl. 6. Podmienky vykonania diela

1. Zhotovitel vykona zakazku na svoje naklady a pri vlastnom zabezpec€eni bezpecnosti
prace a zabezpeleni plnenia vSetkych legislativnych opatreni vztahujucich sa
na zhotovenie diela.

2. Objednavatel je povinny odovzdat a zhotovitel sa zavdzuje prevziat stavenisko
pre vykonavanie stavebnych prac zbavené prav tretich oséb po nadobudnuti u€innosti
tejto zmluvy, ato vlehote do 5 pracovnych dni po obdfzani pisomnej vyzvy
zhotovitelom na prevzatie staveniska.

3. Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol
na flom zacat prace v sulade s podmienkami zmluvy.

4. Ak dielo nebude zacate, zhotovitel si nemoze uplatnit’ usly zisk.

5. Zhotovitel zabezpecli na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov,
stavebnych hmo6t a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni aich presun zo skladu
na stavenisko.

6. Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac zhotovitela nebude
ruseny neopravnenymi zasahmi tretich oséb.

7. Zhotovitel zabezpeci vSetky rozhodnutia, povolenia a iné dokumenty organov Statnej
spravy, potrebné k docCasnej, CiastoCnej uzavery cesty 3. triedy a potrebné pre
vykonanie diela pred zacatim prac na vlastné naklady.

8. Zhotovitel sa zavazuje dodrzat’ technolégie vystavby a pouzitia materidlov podla
projektovej dokumentécie bez poZzadovania zmien projektu.

9. Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov,
za dodrziavanie predpisov o ochrane pred poziarmi (OPP) a bezpec¢nosti a ochrane
zdravia pri praci (BOZP).

10. Zhotovitel' pred zac€atim prac zabezpeci vytyCenie inZinierskych sieti. Za poskodenie
podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel zodpoveda
aj za prestoje vzniknuté ztohto dbévodu aza naroky uplatnené tretimi osobami
slvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.

Zakazka na uskutoCnenie stavebnych prac: , Vystavba chodnika a vstupov k prifahlym objektom — 6. etapa“



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Povolenie na doCasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky zabezpeci
a poplatky za ne znaSa zhotovitel. Po ukonceni stavby sa zhotovitel zavazuje zabraté
verejné priestranstva ako aj rozkopavky upravit do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi Skodu, ktorU mu spdsobil svojim
konanim vratane nedbanlivosti, a to v skutoénom rozsahu. Narok na nahradu Skody
nevyluCuje pravo objednavatela uplatnit zmluvna pokutu v stlade s podmienkami
zmluvy.

Ak konanie zhotovitela v savislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
poruSenie predpisov v oblasti BOZP, OPP a zivotného prostredia a tieto poruSenia
budd mat za nasledok udelenie pokuty objednavatelovi zo strany organov verejnej
alebo Statnej spravy podfa prislusnych pravnych predpisov, odSkodni zhotovitel
objednavatela v celej vySke zaplatenej pokuty.

Ak konanie zhotovitela v savislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
poSkodenia zdravia ludi a majetku tretich osdb atito uplatnia naroky vodi
objednavatelovi, zhotovitel odSkodni objednavatela za uspokojenie tychto narokov
v plnej vyske.

Objednavatel moéze uplatnit svoje prava na nahradu Skody, ak pisomne upovedomi
zhotovitela o naroku, ktory bol vzneseny voci objednavatelovi. Objednavatel umozni
zhotovitelovi, ak o to poZziada, aby viedol vSetky rokovania smerujiuce k vybaveniu
tychto narokov, pripadne sa na nich zu€astnoval.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za 3kodu na majetku objednavatela, ktoru
spbsobi v savislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za Cdistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani
na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho innosti.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu v8etkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokracovat
v pracach. Ak objednavatel bude dodatoéne poZadovat odkrytie tychto prac, je
zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednavatela. Ak sa zisti
pri dodato¢nej kontrole, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané
na naklady zhotovitela.

Zhotovitel je povinny odo dha prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava,
stavebny dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Denné z&znamy sa vyhotovuji minimalne vo dvoch vyhotoveniach,
po jednom pre kazdd zmluvna stranu. Denné zdznamy zapisuje opravneny pracovnik
zhotovitela.

Objednavatel ur€i pri odovzdani staveniska zhotovitelovi body napojenia energii ak
o to zhotovitel poziada, ktoré uhradi zhotovitel.

Objednavatel m& pravo sledovat obsah stavebného dennika a pripajat svoje
stanovisko k zpisom.

Objednavatel sa stava vlastnikom zakazky po jej prevzati a pisomnom odovzdani
zhotovitelom (podpisanim preberacieho protokolu o prevzati a odovzdani stavby).

Podmienkou odovzdania a prevzatia z&kazky je vyhotovenie a odovzdanie
porealizacnej dokumentacie v papierovej forme GP 3x aj digitalnej forme 1x na CD
nosiCi podla predpisov zhotovitefom. Dokumentacia podmieniuje prevzatie zakazky.
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24. Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spiSu zmluvné strany ihned po
skonceni stavebnych prac adodavok na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela.
Zhotovitel sa zavazuje najmenej 5 dni pred odovzdanim zékazky vyzvat pisomne
objednavatela zapisom do stavebného dennika na jeho prevzatie.

25. Zakazka bude zhotovitefom odovzdana a objednavatelom prevzata aj v pripade, Ze
v preberacom protokole o odovzdani a prevzati budld uvedené vady a nedorobky,
ktoré samy o sebe ani v spojeni sinymi nebrania plynulej a bezpe€nej prevadzke
(uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole
0 odovzdani a prevzati stavby so stanovenim terminu ich odstranenia.

26. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zdkazky stanovenych
technickym zadanim, projektovou dokumentéciou, touto zmluvou a v3eobeche
zavaznymi technickymi normami a predpismi.

27. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti technickému zadaniu
a projektovej dokumentacii.

28. Zhotovitel zabezpeCi na svoje naklady poistenie zmluvou o poisteni zodpovednosti
za Skodu spdsobenu objednavatelovi a tretim osobam na zdravi a majetku v suvislosti
s realizaciou diela v zmysle tejto zmluvy na celé obdobie vystavby aZz do odovzdania
diela objednavatelovi, minimalne vo vyske finanéného plnenia diela.

29. PoCas realizacie stavebnych prac znasa nebezpefenstvo Skody na zhotovovanom
diele zhotovitel. V pripade po3kodenia jestvujucich konStrukcii pri vykonavani
stavebnych prac zhotovitelom, ten musi tieto dat do pdvodného stavu, resp.
vyhovujuceho stavu, €o bude odsuhlasené objednavatelom, ato vo vzéjomne
dohodnutej lehote (tato lehota musi byt primerana vo vztahu k lehote ukoncenia
realizacie diela tak, aby nebol naruSeny zavazny termin ukoncéenia diela — predmetu
tejto zmluvy) medzi objednavateflom a zhotovitelom, najneskdr vSak do terminu
odovzdavacieho a preberacieho konania.

30. Objednavatel si vyhradzuje pravo urcit’ zhotovitelovi rozsah prac pre realizaciu
plnenia predmetu zakazky v zavislosti od jeho finanénych moznosti.

Cl. 7. Zmluvné pokuty

1. Ak zhotovitel odovzda dielo po termine uvedenom v ¢l. 2., zaplati zmluvnu pokutu
vo vySke 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy zacaty der omeskania.

2. Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podfa ¢l. 5. bod 6., zaplati
zmluvnu pokutu za kazdu vadu vo vyske 200,00 EUR za kazdy den omesSkania
za vadu alebo nedorobok.

3. Ak zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim vad v ¢ase podla ¢él. 5. bod 6., zaplati
zmluvnu pokutu 200,00 EUR za kazdy defi omesSkania a vadu.

4. Zhotovitel vyhlasuje, pod hrozbou zmluvnej pokuty vo vyske 500,00 EUR,
ze dodavku prac podla tejto zmluvy vykonava prostrednictvom fyzickych osob, ktoré
zamestnava legalne. Narok na zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela
povinnosti uhradit objednavatefovi Skodu, ktord mu vznikne titulom poruSenia
zakonnych povinnosti zhotovitela.

e ——
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Cl. 8. Vyssia moc

1. Pre ucely tejto zmluvy sa za vySSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani
ich nem6zu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, Strajk, Zivelné
pohromy, atd'.

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vy3Sej
moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy3$8iu moc, poziada druhu stranu
0 upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode,
ma strana, ktora sa odvolala na vy3$8iu moc, pravo odstupit od zmluvy. Uginky
odstupenia nastanu diniom doruc¢enia oznamenia druhej strane.

Cl. 9. Ostatné ustanovenia

1. Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovanej zakazky
na kontrolnych dfioch, ktoré bude zvolavat objednavatel.

2. Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
suhlasu, alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok
tejto zmluvy.

3. Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit sutaznymi podkladmi,
pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

4. Zmluvné strany maju pravo ukongit tito zmluvu okrem inych spdsobov stanovenych
touto zmluvou a prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika aj dohodou.
Zmluvné strany sa zaroven zavazuju, Ze akeékofvek spory vzniknuté z tohto
zavazkového vztahu budu riesit’ prednostne dohodou.

Cl. 10. Zavereéné ustanovenia

1. Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto zmluvou, sa
riadia Obchodnym zakonnikom a savisiacimi predpismi.

2. Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budu robit formou pisomnej zmeny
zmluvy (dodatku) v sulade so ZVO, podpisanych opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran.

3. Prava a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchadzaju aj na pripadnych pravnych
nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

4. Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny udajov dblezitych
pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej strane.

5. Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy je oceneny vykaz vymer (rozpocet stavby
v listinnej forme) — priloha tejto zmluvy.

6. Tato zmluva je vyhotovend v Siestich vyhotoveniach, z ktorych objednavatel obdrzi
po jej podpise Styri a zhotovitel dve vyhotovenia.

7. Zmluva je platna dhom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a ucinna
v sulade s § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika diiom nasledujucim po dni jej
zverejnenia v zmysle zakona €. 546/2010 Z. z., ktorym sa doplfia zakon €. 40/1964
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Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov a § 5a zékona €. 211/2000 Z.
Z. 0 slobodnom pristupe k informacidm v zneni neskorSich predpisov.

Priloha:
o Oceneny vykaz vymer — podrobny rozpocet v listinnej forme

V Drienici, dna: 24.7. 2019 V Sabinove, dna: 24.7. 2019
Za objednavatela: Za zhotovitefla:
Obec Drienica REMOPEL s.r.o.
Ing. Igor Biréak Jozef Solar
starosta obce konatel spolo¢nosti

e ——
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