Identifikacné Udaje :

Stavba:
Nazov stavby : Obnova ucéelovej pristupovej cesty
Nazov objektu : Ucelova komunikacia
Stupen :
Charakter Cinnosti: rieSenie havarijného stavu s pristupom
Miesto (okres) : Drienica, okr. Sabinov
Kraj : PreSovsky
Stavebnik:
Nazov a adresa: OBEC DRIENICA

Projektant:
Nazov a adresa: OBEC DRIENICA

VsSeobecna cast' :

Potreba vybudovania Ucelovej docasnej pristupovej komunikacie pre existujice rodinné domy.
V novo vyrieSenej bytovej vystavbe sa nachadzaju uz vybudované nehnutelnosti, ktoré potrebujd
urychlene vybudovat’ aspon docasny pristup vzhladom na to, Ze im ich doterajSie pristupy boli
rieSenim IBV v tejto lokalite znemoznené.

Podklady :

Podklady na vybudovanie Ucelovej docasnej pristupovej cesty su:
- poziadavky investora projektu

- obhliadka miesta,

- vykaz vymer

- technicka sprava

Funkcné a technické rieSenie :

Navrhnuté technickeé rieSenie:

V danej lokalite sa vybuduje docasna pristupova komunikacia k existujucim nehnutelnostiam o irke
3,5m a dizke 500metrov. Vedl'a komunikacie bude viest’ dazd'ové priekopa o $irka min 0,5m vyhibena
do terénu bez osadenia odvodnovacich prvkov. Odvodiovacie prvky budd uloZzené len na miestach
krizenia ciest a v mieste napojenia na cestu I11. triedy. Na krizovatke vyustenia Ucelovej komunikacie
na cestu Ill. triedy budd parametre komunikacie rozSirené na: Sirka 6m a dizka min. 15m a v mieste
napojenia bude zachovana existujlca priekopa do ktorej bud( uloZzené zelezobetonové riry priemeru
DN 400mm na dizke 7 m. Na trase komunikacie budd vybudované 4x vyhybne o $irke 2,5m a dizke
10m (rozSirenie cesty na 6metrov v dizke min. 10metrov, Useky cca kazdych 50 metrov ). Projekt
uvazuje s odkopanim ornice do 0,3m po celej dizke trasy cca 622mé. Po odkopani ornice bude
navezena, rozhrnuta a zhutnena vrstva makadamovej Strkodrvy fr. 0-63 o hrdbke 200mm. Ako finalna
bude rozprestrena a zhutnena 2. vrstva makadamu fr. 0-32, o hrdbke 150mm. V dvoch miestach
krizovania Ucelovej komunikécie sa pouZije pre odvod dazd'ovej vody rira DN 300 o dizke 2x8m.
Investor do rozpoctu zahrnul aj fixn polozku 10% sumy na nepredpokladané vydavky spojené

s realizaciou projektu, ktoré sa vzhladom na terén mézu vyskytnuat'. Tieto vydavky sa budd moct’
pouzit’ len so suhlasom investora.

V Drienici 24.7.2019 Ing. Igor Bir¢ak, starosta obce
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